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Y
Märkning, kontroll, dokumentation med mera
YG
Märkning och skyltning
YGB
Märkning

Hela entreprenaden ska märkas och skyltas.
Innan märkning och skyltning utförs ska förslag till märkning och skyltning samt skyltlistor överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning och montering påbörjas.
YGB.54
Märkning av brandsläckningsinstallationer
Märkband ska även innehålla sprinklersektionsnummer.

Märkning ska ske på varje sida om väggen eller bjälklaget samt på huvudledningar med 30 meters intervall.

YGC.5
Skyltning för VVS-, kyl- och processmediesystem
Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av PVC-fri, laminerad plast svart text på vit botten.

Hänvisningsskylt av väderbeständigt material, placeras utanför eller innanför i entrén till byggnaden och fram till sprinklercentralen med texten SPRINKLERCENTRAL-SPRINKLERAVSTÄNGNINGSVENTIL.
Alla sakvaror i sprinklercentralen skyltas.

Följande sakvaror utanför sprinklercentralen skyltas:

· Flödesvakt.
· Avstängningsventil Sprinkler.
· Avstängningsventil sprinkler – Flödesvakt.
· Provningsventil.
· Luftningsventil.
· Avtappningsventil.
YH
Kontroll, injustering, med mera
YHB
Kontroll

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll av rörsystemen och ska meddelas minst 10 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Tidpunkter för kontroll, se AF-del.

Samordnad kontroll

I handlingar förekommande begreppet ”samordnad funktionskontroll” är här samma som samordnad kontroll.

Samordnad funktionskontroll av funktionssamband ska utföras enligt separat kontrollprogram. Berörda entreprenörer ska delta i den samordnade funktionskontrollen.

YHB.5
Kontroll av VVS-, kyl- och processmediesystem
Kontrollresultat från samtliga kontroller ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner, Hänvisning med mera).
YHB.54
Kontroll av brandsläckningssystem
Följande kontroller ska ske:

· Sprinkleranläggningen är tryck- och täthetskontrollerad.
· Samtliga monterade sprinklerhuvuden är oskadade.
· Flödesvakter är kalibrerade och anslutna till larmtablå i sprinklercentralen.
· Larm från provventiler vid sämsta sprinklersektionslägen i systemet.
· Larm från sprinklercentral till larmsändare.
· Sil är rengjord.
· Återströmningsskyddet är rengjort.
· Flödesvakter och el-utrustning med larm är inkopplade till larmtablå.
· Flödesvakter är kalibrerade med fördröjning.
· Alla apparater inom sprinklercentralen som ska vara elanslutna är elanslutna.
· Att orienteringsplaner stämmer med anvisningar och relationshandlingar.
· Kapacitetsprovning av sprinklerservisen ska utföras och görs vid anslutningspunkten i sprinklercentralen.

Kontroll före idrifttagning skall utföras av följande installationer med styr:

· Sprinklercentralen - A-larm.

· Sprinklercentralen - flödesvakter flödesvakter/zoncheck.

· Sprinklercentralen - A/B-larm.

· Sprinklercentralen – utrymningslarm.

YHC
Injustering
YHC.54
Injustering av brandsläckningssystem
Hela anläggningen ska injusteras. Det gäller även befintliga rör och komponenter som ska behållas.

Före injustering påbörjas ska rör, filter med mera vara rengjorda.

Injustering skall utföras av följande system och utrustningar:

· Larmventil – larmfördröjning.

· Flödesvakter.

· Flödesvakter- zoncheck.

· Sprinklerpump – startskåp.

· Tryckhållningspump.

· Pumpstart-kit. 

· Tryckvakt-kit för servisledning.

Injustering av sprinklerentreprenaden skall utföras gemensamt med berörda entreprenörer.

YJ
Teknisk dokumentation
Tidpunkter, omfattning och leverans av teknisk dokumentation, se AF-del.

YJC.54
Bygghandlingar för brandsläckningsinstallationer
Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna. Granskningstid, se AF-del.

En omgång av samtliga handlingar som lämnas till annan entreprenör ska även tillställas beställarens representant.

Bygghandlingar upprättade av entreprenören ska vara färdigställda efter uppgjord tidplan, minst 20 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från sidoentreprenörer av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.

YJD.54
Underlag för relationshandlingar för brandsläckningsinstallationer
Ändringar ska:

· Omgående föras in på relationsunderlaget.

· Markeras på ritning med röd färgpenna.

· Ritas in med linjal.

Relationsunderlaget ska omfatta:

· Samtliga i entreprenaden ingående ritningar enligt ritningsförteckning (oavsett om det finns markerade ändringar eller ej).

· Ritningar i A1-format.

Samt ska:

· Märkas RELATIONSUNDERLAG.

· Signeras.

· Dateras.

Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM ska klart framgå. Allt bytt material ska redovisas.

Injusteringsvärden och injusterade flöden ska anges på relationsunderlaget.

Leverans
Se AF-del.
YJE.54
Relationshandlingar för brandsläckningsinstallationer
Relationsritningar ska visa såväl befintliga som nya installationer. Vid ombyggnader ska relationsritningar upprättas på de byggnader som berörs av ombyggnaden. Vid mindre ombyggnader kan godtas att befintliga ritningar revideras, vilket i så fall beslutas av beställaren.

Injusteringsvärden och injusterade flöden ska anges på relationsritning.

Leverans
Se AF-del.

YJG
Kontrolldokument, intyg och dylikt
YJG.54
Kontrolldokument, intyg och dylikt för brandsläckningsinstallationer

Relationshandlingar/underlag.

Anläggarintyg utförs enligt SBF500.

Entreprenören skall upprätta ett installationsintyg, att systemet är utfört enligt alla tillämpliga delar i denna standard. Intyget skall vara fullständigt ifyllt och undertecknat samt ingå som en del i den övriga dokumentationen.

Besiktningsprotokoll utförs enligt SBF500.

YJL
Drift- och underhållsinstruktioner
YJL.54
Drift- och underhållsinstruktioner för brandsläckningsinstallationer
Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner, Hänvisning mm.).
Orienteringsplaner och serviceritningar
Utförda enligt föreskrifter, och CAD-ritade samt samordnade med brandlarms-orienteringsplaner och med räddningstjänstens anvisningar. Upprättas i 3 infärgade omgångar, inplastade och monterade i liggande A3-pärmar 2 omgångar märkta Orienteringsplaner. Placeras i sprinklercentralen och tillsammans med brandförsvarstablån.

1 omgång märkt serviceritningar, placeras i sprinklercentralen.
Driftschema

· Sammanställning av huvudapparater med angivande av betjäning, manövrering och driftfall.

· Fel (larm) och åtgärder.

· Sammanställning av huvudapparater med anvisningar av åtgärder för avhjälpande av fel.

Instruktioner för flödesvakter, larmventil, pump och kompressor ska dessutom levereras inplastade och hängas i väggställ.
Elpumpaggregat ska vara försett med tydliga permanenta handhavandeinstruktioner för nödstart och stopp. 
YK
Utbildning och information
YKB.5
Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal. Informationen ska utföras med den tekniska dokumentationen som grund. Genomgång på platsen med drifttekniker ska ske mellan samordnad funktionskontroll och slutbesiktning. Tidpunkt för genomgång efter överenskommelse med beställaren.

Beräknad tidsåtgång: ____ timmar (ange tidsåtgång).
Informationen ska bland annat innehålla:

· Sprinklersystemet med sprinklercentralen och servisanslutning.

· Nedtappning och påfyllning av sprinklersystemet.

· Avluftning av sprinklersystemet.

· Pumpstart/avstängning av pump/återställning av pump.

· Åtgärder vid utlöst sprinkler.

· Efter utlöst sprinkler/avstängning av sektionen/återställning.

· Skötsel av ingående komponenter.

· Placering av komponenter, inspektionsluckor med mera.
Entreprenören ska på plats gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens personal.

YL
Arbeten efter slutbesiktning
YLC.54
Skötsel, underhåll och dylikt av brandsläckningsinstallationer
I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden.

Servicebesök
Servicebesök ska omfatta tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll.
Skriftlig rapport efter varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställaren inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök. Av rapport ska klart framgå allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.
Antal servicebesök och dess omfattning ska minst överensstämma med tillverkarens föreskrifter, dock ska minst två jämt över året fördelade servicebesök utföras. Sista servicebesöket ska ske senast en månad före garantitidens utgång.

Beställarens ska skriftligen aviseras för överenskommelse om tidpunkt för servicebesök minst två arbetsveckor (tio arbetsdagar) före varje servicebesök för att beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.
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