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VVS och SRÖ

Kostnadssammanställning förstudie
Entreprenadkostnader exklusive oförutsedda kostnader
Dela upp kostnader per entreprenad och per del (om så erfordras).

Lägg till eller dra ifrån entreprenader efter behov.

Kostnader för oförutsett bedöms och hanteras av Lokalförvaltningen.
	
	Investering (kr)
	Energiåtgärder (kr)
	Underhållsåtgärder (kr)

	Serviser

	VA
	
	
	

	Fjärrvärme
	
	
	

	Övrigt
	
	
	

	Summa (kr)
	
	
	


	Rörentreprenad

	Tappvattensystem
	
	
	

	Avloppsvattensystem
	
	
	

	Värmesystem
	
	
	

	Yttre VA
	
	
	

	Övrigt
	
	
	

	Summa (kr)
	
	
	


	Luftbehandlingsentreprenad

	Luftbehandlingssystem
	
	
	

	Övrigt
	
	
	

	Summa (kr)
	
	
	


	Styr- och övervakningsentreprenad

	SRÖ-system
	
	
	

	Övrigt
	
	
	

	Summa (kr)
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